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I henhold til modtaget udbudsbrev og det medsendte udbudsmateriale tilbyder 

undertegnede tilbudsgiver at gennemføre eller medvirke til at gennemføre 

aktiviteter beskrevet i dette bilag i perioden fra indgåelse af kontrakten frem til 

opgavestart 1. september 2022.  

 
 

Dato:_____________________________________________________________                                    
 

 

Virksomhedsnavn:________________________________________________ 

 

 

CVR nr.:_______________________________________________________ 
 

 

Referenceperson:_________________________________________________  
 

 

Adresse:__________________________________________________________  

 

 

 

Postnr. og by:______________________________________________________ 
 

 

Tlf.:_________________________________________________________ 
 

 

E-mail:_________________________________________________________  
 

 

 

Underskrift:_____________________________________________________  
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Indledning  

Greve Kommune forventer, at tilbudsgiver stiller de fornødne ressourcer 

til rådighed til at sikre en gnidningsfri overdragelse af drift af 

Langagergård Plejecenter til tilbudsgiver med færrest mulige gener for 

borgere, pårørende og medarbejderne.  

I dette bilag bedes tilbudsgiver kort beskrive de aktiviteter, som 

tilbudsgiver forventer at gennemføre i perioden fra indgåelse af 

kontrakten til overtagelse af opgaven pr. 1. september 2022. Bilag 5 kan 

benyttes som udgangspunkt for beskrivelsen. 

Krav til Greve Kommune f.eks. om deltagelse med ressourcer, levering 

af informationer eller andet skal være tydeligt beskrevet. 

Der bedes endvidere vedlagt en tidsplan, der viser, hvornår tilbudsgiver 

forventer at gennemføre de enkelte aktiviteter samt slutdato for 

aktiviteten. Implementeringsplanen vil ikke indgå som en del af den 

samlede vurdering i forhold til ”bedste tilbud”. 

Tilbudsgiver tilføjer yderligere aktiviteter efter behov.  

Såfremt tilbudsgiver har ønske om et særligt beredskab fra Greve 

Kommune i de første 3 måneder efter opgavestart, bedes dette ligeledes 

beskrevet samt fremgå af tidsplanen. 
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