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I henhold til modtaget udbudsbrev og det medsendte udbudsmateriale tilbyder
undertegnede tilbudsgiver at gennemfare eller medvirke til at gennemfere
aktiviteter beskrevet i dette bilag i perioden fra indgaelse af kontrakten frem til

opgavestart 1. september 2022.
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CVRnr.:

Referenceperson:

Adresse:

Postnr. og by:

TIf.:

E-mail:

Underskrift:
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Indledning

Greve Kommune forventer, at tilbudsgiver stiller de forngdne ressourcer
tii radighed til at sikre en gnidningsfri overdragelse af drift af
Langagergard Plejecenter til tilbudsgiver med faerrest mulige gener for

borgere, pargrende og medarbejderne.

| dette bilag bedes tilbudsgiver kort beskrive de aktiviteter, som
tilbudsgiver forventer at gennemfere i perioden fra indgaelse af
kontrakten til overtagelse af opgaven pr. 1. september 2022. Bilag 5 kan

benyttes som udgangspunkt for beskrivelsen.

Krav til Greve Kommune f.eks. om deltagelse med ressourcer, levering

af informationer eller andet skal vaere tydeligt beskrevet.

Der bedes endvidere vedlagt en tidsplan, der viser, hvornar tilbudsgiver
forventer at gennemfegre de enkelte aktiviteter samt slutdato for
aktiviteten. Implementeringsplanen vil ikke indga som en del af den

samlede vurdering i forhold til "bedste tilbud”.
Tilbudsgiver tilfgjer yderligere aktiviteter efter behov.

Safremt tilbudsgiver har @nske om et seerligt beredskab fra Greve
Kommune i de farste 3 maneder efter opgavestart, bedes dette ligeledes

beskrevet samt fremga af tidsplanen.
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